



**KERALA GAZETTE**  
**കേരള ഗസറ്റ്**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**  
**ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്**

Vol. LIII വാല്യം 53	Thiruvananthapuram, Tuesday തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	29th April 2008 2008 ഏപ്രിൽ 29 9th Vaisakha 1930 1930 വൈശാഖം 9	No. 18 നമ്പർ
------------------------	---	---	-----------------

**PART III**

**Irrigation Department**

**TENDER EXTENSION NOTICE**

No. D3(N)3568/04/ISC. *15th April 2008.*

The last date of receipt of Tender No.58/SE/ISC/2007-08 published by the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram on 6-3-2008 has been extended up to 4 p.m. on 6-5-2008. Tender documents can be had from this office up to 4 p.m. on 2-5-2008. Tender will be opened at 4.30 p.m. on 6-5-2008.

Tender Number and Name of work with PAC—58/SE/ISC/2007-08 — Irrigation Division, Kollam-Tsunami Rehabilitation Programme River protection work Re-inforcement of Karippuzha Canal from Eruva bridge to Thottumunglom in Kayamkulam constituency—Rs.70,00,000.

EMD—Rs. 50,000.

Cost of Tender Documents—Rs. 2,000 +VAT.

Time of Completion—12 months.

Class of contractor—'A' Class.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

കേരള ഗവണ്മെന്റുകൾക്കുവേണ്ടി സുപ്രഭാഷിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോളിനാലാലാ മലസേചന വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിൽ നിന്നും 6-3-2008-ൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റ്റേണ്ടറുകളുടെ റ്റേലാസ് നമ്പർ 58/എസ്.ഇ./ഐ.എസ്.സി./2007-08 എന്ന പണിയുടെ റ്റേലാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഖില സാരേതിക കാരണത്താൽ 6-5-2008 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മീറ്റിംഗിപ്പിപ്പിക്കുന്നു. റ്റേലാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 2-5-2008 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭ്യമാണ്. റ്റേലാസുകൾ 6-5-2008 വൈകുന്നേരം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. റ്റേലാസുകളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് കാര്യമായതിരിക്കുന്നതല്ല.

റ്റേലാസ് നമ്പറും പ്രാപ്തത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—58/എസ്.ഇ./ഐ.എസ്.സി./2007-08 സുതമി പുതായിവാസ പദ്ധതി കമ്മ്യൂണിറ്റി നിയോജകത്വ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഏറ്റുവാ പാലം മൂൽ തോളുമുഖം വെള്ളമുള്ള കരിപ്പൂഴ കനാലിൽ പൂതമുടയറണ പണികൾ—രൂപ 70,00,000.

നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ.

റ്റേലാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 2,000 + വാറ്.

പ്രാപ്തതി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്—'എ' ക്ലാസ്.

(Sd)  
Irrigation South Circle,  
Thiruvananthapuram.  
Superintending  
Engineer.

# TENDER NOTICE

No. D3/11/DIR/INDT/2006.

3rd April 2008.

The Director, Inland Navigation Directorate, Kallada House, Asramam P. O., Kollam for and on behalf of the Governor of Kerala invites bid for Pre-qualification and competitive tender for award of work in separate sealed covers for the following works from financially sound and well experienced Registered "A" class contractors/firms of Water Resources/Public Works Department who have satisfactorily completed atleast one similar works having estimate P A C/Revised estimate P A C worth 50% of estimate P A C of the concerned work.

Sl. No.	Tender No.	Name of work with Estimate P A C	E. M. D. Rs.	Time of Completion
1	1/PQ/DIR/INDT/2008-09	TFC-Development of Inland Waterways and canals from Veitom to Poorapuzha-Deepening and side protection work of TK canal from ch. 331.06 km. to 336.06 km. (Malappuram Division)—Rs. 1,040 Lakhs	50,000	15 months
2	2/PQ/DIR/INDT/2008-09	TFC-Development of Inland Waterways and canals-Improvement to PC canal from Angathodu to Ponnani Phase-II from Ch. 310.18 to 316.96 and 321.244 to 321.556 km.—(Malappuram Division)—Rs. 1196 Lakhs	50,000	15 months
3	3/PQ/DIR/INDT/2008-09	TFC-Development of Canoli canal from Ch. 375.02 to 377.52 km, (Malappuram Division)—Rs. 327 Lakhs	50,000	15 months
4	4/PQ/DIR/INDT/2008-09	TFC-Development of state Waterways from Nadayara kayal to Paravoor kayal and Eravipuram Kayal-Development of Maniyamkulamthodu from Ch. 57.96 to 60.72 km. — (Kollam Division)—Rs. 200 Lakhs	50,000	12 months
5	5/PQ/DIR/INDT/2008-09	TRP-Environment and Coastal protection-River Protection-Refinement of Kayamkulam lake for connecting National Waterway from DTPC centre (Kollam Division)—Rs. 200 Lakhs	50,000	12 months

Date and time up to which pre-qualification and tender forms will be issued—16-5-2008, 1 p. m.

Last date and time for the receipt of pre-qualification and tender forms—21-5-2008, 4 p. m.

Date and time for opening of pre-qualification documents—21-5-2008, 4.30 p. m.

## Details of Principal Items of Works

Sl. No.	Description of work	Quantity				
		PQ. No.1	PQ. No.2	PQ. No.3	PQ. No.4	PQ. No.5
1	Earthwork for deepening canal and de-silting	230,000 m <sup>3</sup>	231,120 m <sup>3</sup>	64,500 m <sup>3</sup>	45,500 m <sup>3</sup>	151,500 m <sup>3</sup>
2	Shoring	12,500 m <sup>2</sup>		8,250 m <sup>2</sup>		
3	RCC 1:1.5:3 for Pile and Slab		6,500 m <sup>3</sup>			469 m <sup>3</sup>
4	Pre-case RCC Pile driving		21,300 m			
5	RCC 1:2:4	1525 m <sup>3</sup>				
6	DR masonry	47,000 m <sup>3</sup>		10,735 m <sup>3</sup>	10,000 m <sup>3</sup>	
	Rubble masonry	2,800 m <sup>3</sup>		123,750 m <sup>3</sup>		
7	CC 1:3:6				236 m <sup>3</sup>	



### Details of machinery required

Sl. No.	Details of machinery	units	PQ. No. 1	PQ. No. 2	PQ.No. 3	PQ.No. 4	PQ.No. 5
1	Pile driving unit	Nos.		2	2		
2	Barges for conveying pile and slab	"		2	2		
3	Winch, steel rope etc.	"		1	1		
4	Mechanised boat	"	4	4	4	4	4
5	Truck/Tipper lorry	"	4	2	2	4	4
6	Crane, other Lifting mechanism	"		1	1		
7	Concrete mixer Vibrator etc.	units	1	2	2		2
8	JCB/Pocclam	Nos.	2	1	1	1	2

### CONDITIONS

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Water Resources Department/Kerala Public Works Department who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these types of works may obtain pre-qualification documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day up to the date and time noted on payment of Rs. 4,000+VAT in cash directly. Those who require further copies may deposit Rs. 2,000+VAT for each additional copy.
2. Prospective bidders should have completed atleast one similar work with estimate PAC/Revised estimate within the last five years. A certificate to this effect from the agreement executing authority of the completed work shall invariably be submitted along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which pre-qualification documents will not be issued to him/them (applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating whether or not any works carried out by him/them were terminated due to his or their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants or machineries required for the work should be submitted along with the pre-qualification documents.
3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after the date and time specified under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 copies) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains pre-qualification documents/tender documents with the name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and name of contractor and send the same by registered post, so as to reach the office of the undersigned before 4 p.m. on the date specified. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tender received after the stipulated date and time due to postal delays or tender through courier service or delivered directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of the receipt of tenders happens to be a holiday, tenders will be received up to the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth Rs. 50 duly filled up and signed (to be enclosed with pre-qualification document) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of the Director, Inland Navigation Directorate, Kollam should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.
4. Pre-qualification documents alone will be opened at 4.30 p.m. on the dates specified. After evaluation of the pre-qualification document in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation and Administration, Thiruvananthapuram for approval and final selection by the Pre-qualification Committee. Only those tenders submitted by the contractors or firms who are pre-qualified by the Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of contractor or firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderer on proper receipt. Those who intended to form consortium or joint venture agreement should obtain prior approval of the Director before obtaining the tender documents. The date and time for opening of tenders of works will be intimated well in advance to the concerned contractor/firms who is pre-qualified.
5. Besides security deposit, 10% of the accepted PAC as Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions contained in G.O. (P) No. 84/97 dated 19-8-1997, GO(P) No. 13/98/PWD dated 21-2-1998, GO (Ms) No. 43/99/IRD dated 9-6-1999, GO(Ms) No. 2/2005/PWD dated 7-1-2005 and amendments thereto and other rules prevailing with regard to tender also.
6. For getting tender documents, original certificates should be produced.

Inland Navigation Directorate,  
Kallada House,  
Asramam P. O., Kollam.

(Sd.)  
Director.



**പുനർ ഭരണസം പരസം**

നമ്പർ ഡി1-1425/2007. 2008 ഏപ്രിൽ 16.

കൊല്ലം ചെറുകിട ജലവിഭവ വിഭാഗം ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കേരള ഗവർണ്ണമെന്റുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ പൊതുക്കാരത്ത് വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലോചന ചെയ്തിട്ടുള്ള മതിയായ സ്ഥാവകങ്ങളെ ചുവേച്ച ഭരണസംസ്കരണ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഭരണസംസ്കരണ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ഭരണസം നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത വേളയും രൂപ
	റസി.ആർ.പി. സ്.പെഷ്യൽ പാക്കേജ്	
1	76—ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8, വലിയത്ത് പടിഞ്ഞാറായി റസി.ആസ്. കനാൽ വരെ ഒരു നിർമ്മാണം— രൂപ 13.35 ലക്ഷം	33,400
2	82—വാർഡ് 12, ലക്ഷ്മിത്തറയിൽ താഴെപ്പള്ളിയിൽ വീട് റസി.ആസ്. കനാൽ വരെ ടി—രൂപ 4.50 ലക്ഷം	11,250
3	90—വാർഡ് 4, സ്കൂളിനടുത്ത് റസി.ആസ്. കനാൽ വരെ ടി— രൂപ 8.10 ലക്ഷം	20,250
4	91—വാർഡ് 11, രേങ്ങിൽ റസി.ആസ്. കനാൽ വരെ ടി— രൂപ 1.37 ലക്ഷം	3,450
5	80—വാർഡ് 11, പടിഞ്ഞാറായി വീട് മുതൽ കിഴക്കോട്ട് ടി.ആസ്. കനാൽ വരെ ടി—രൂപ 4.44 ലക്ഷം	11,100
6	94—പടയനി സംരക്ഷണം— ഉമ്മന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വടക്കോട്ട് ഏലായുടെ സംരക്ഷണവും തടപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും— രൂപ 8 ലക്ഷം	20,000
7	95—കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ വട്ടക്കാട് മുതൽ രുതത്തി വരെ യുള്ള ബണ്ട് നിർമ്മാണവും പാർശ്വ ടിങ്ങി സംരക്ഷണവും സ്കൂളി സിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും— രൂപ 8 ലക്ഷം	20,000
8	97—വെള്ളപ്പൊക്കം കെട്ടിനിർത്തുകയും പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 13, താലൂക്കിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തുടങ്ങിയ വരെ യുള്ള മടയുടെ നിർമ്മാണം— രൂപ 10 ലക്ഷം	25,000
9	39—പടയനി സംരക്ഷണം— തൊടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലാലിൽ സ്കൂളിയിന്റെ (മൂന്ന് ഏക്കർ) പുനരുദ്ധരണവും ആദ്യം ബാങ്ക് ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണവും— രൂപ 11 ലക്ഷം	27,500

ഭരണസം പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400+മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 700+മാസം.

ഭരണസം തീയതി—8-5-2008.

പ്രവൃത്തി നിർമ്മാണ കാലാവധി— ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 3 മാസം, 6 മുതൽ 9 വരെ 6 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത—സി' യും ഉപാധിയും.

ഭരണസം പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും ഭരണസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം ടിവിസം ഉയർത്തും. 1 മണിവരെ നിശ്ചിത വിലയും നികുതിയും ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ മോഹിനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭരണസം ഉള്ള കൂടെ 50 (അൻപത്) രൂപയുടെ ചുവേച്ചിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഭരണസംസ്കരണവും സഹകരണ സംഘം തൊഴിലാളി രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും മെസൻ ചെയ്ത ടി തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചതും വിശദവിവരങ്ങൾ, ഏതൊരു കരാറിലും പണിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പാഠിയാലുള്ളതും അടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫോറത്തിൽ തൊഴിലാളി രജിസ്ട്രാറിൽ 8 (3) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയുടെ പേരും പദ്ധതിയുടെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി രജിസ്ട്രാറിൽ ഫോറത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതും ഭരണസം പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അയച്ച തുക തൊഴിലാളി കരാറുകാർക്കും മേൽക്കൈക്കും അയച്ചു. നിയമവും കരാറുകാർ ജലസേചന വിഭാഗം ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മറ്റും ഏകദേശമായും യാദാർശ്യവും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതും ഭരണസംസ്കരണവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ഭരണസംസ്കരണ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലോചന ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുവേച്ച കരാറുകാരിൽ ഭരണസം പ്രവൃത്തി വിലയും മെസൻ ചെയ്ത ഭരണസംസ്കരണവും അതേ ടിവിസം 4.30 മണിക്ക് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് അയക്കാൻ പറ്റിയതും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഫോറാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സന്നദ്ധതയിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കരാറുകാരിൽ അതേ ടിവിസം അധിനിവേശിച്ചാൽ അത് പ്രവൃത്തി ടിവിസം ഭരണസംസ്കരണ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ടിവിസം 4.30 ന് തുറക്കുന്നതാണ്.

ഇതിൽ വികാസപത്രം നിരതവേളയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതു കരാറാൽ വകുപ്പിലെയും ഭരണസംസ്കരണ സംബന്ധിച്ചുള്ള നാളിതുവരെയുള്ള മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഈ ഭരണസംസ്കരണം ബാധകമാണ്.

ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജലസേചന വിഭാഗം, എഞ്ചിനീയർ, ആശാ, കൊല്ലം.

**TENDER EXTENSION NOTICE**  
 No. DB.PQT. 1/2007-08(A). 15th April 2008.  
 Tender for Pre-qualification and execution for the following works which were invited by Superintending, Engineer, Water Resources Department, Project Circle, Piravom vide even No. dated 18-3-2008 are extended without change of any of the conditions as denoted below, due to certain technical reasons.

Sl. No.	P.Q. Tender No. and Name of Work with Estimate PAC
1	1/PQT/SEPCP/2007-08—IIP- Constructing Main Canal from ch. 600 m. to 1000 m. including cut and cover portion from Ch. 600 m. to 691 m. (Balance work)—Rs. 397 lakhs.
2	2/PQT/SEPCP/2007-08—IIP-Constructing Main Canal from Ch.1000 M. to 1350 M. including cut and cover portion from Ch. 1184 m. to 1350 m. (Balance work)—Rs. 335.50 lakhs.

The EMD for each work is Rs. 50,000.

Cost of tender forms :

Original—Rs. 4000 + Value Added Tax.

Additional copy—Rs.2000 + Value Added Tax.

Date and time of sale of tender forms—20-5-2008 to 23-5-2008 upto 1 p.m.

Date and time of receipt of tender (By registered post only)—30-5-2008 upto 3 p. m.

Date and time of opening of tender (P.Q. bid only)—30-5-2008, 4 p. m.

Time of completion— 24 months.

Name of Division—IIP-Division No.1, Angamaly

പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഏഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇതേ നമ്പറിൽ 18-3-2008-ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ഒഴിവാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും മാറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറാമില്ലാതെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമ പി.കു. ഒണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പർ ഉദ്ദേശം അടങ്കൽ തുകയും

- 1/പി.കു.ഒറി./എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2007-08—ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി ചെയിനേജ് 600 മീ. മുതൽ 1000 മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രധാന കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം ചെയിനേജ് 600 മീ. മുതൽ 691 മീ. വരെയുള്ള കട്ട് ആൻഡ് കവർ സ്ഥിതി—ബാക്കി പണികൾ—രൂപ 397 ലക്ഷം.
- 2/പി.കു.ഒറി./എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2007-08—ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി ചെയിനേജ് 1000 മീ. മുതൽ 1350 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രധാന കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം ചെയിനേജ് 1184 മീ. മുതൽ 1350 മീ. വരെയുള്ള കട്ട് ആൻഡ് കവർ സ്ഥിതി—ബാക്കി പണികൾ—രൂപ 335.50 ലക്ഷം.

മാറ്റാ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം— 50,000 രൂപയാണ്.

ഒഴിവാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില :

ഒറിജിനൽ—രൂപ 4,000 + മൂ.വ.നി.

അധിക കോപ്പി—രൂപ 2,000 + മൂ.വ.നി.

ഒഴിവാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും— 20-5-2008 മുതൽ 23-5-2008, 1 മണി വരെ.

രജിസ്ട്രാറുടെ തപാലിൽ ഒഴിവാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—30-5-2008 വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ.

ഒഴിവാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും (പി.കു. ബിഡ് മാത്രം)—30-5-2008 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—24 മാസം.

(Sd.)

Water Resources

Department,

Project Circle, Piravom.

Superintending Engineer.

(For and on behalf of the

Governor of Kerala)

ഒഴിവാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.1/2005.

2008 മാർച്ച് 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, മുവാറ്റുപുഴ, ഡി. ബി. 1/05 എന്ന നമ്പറിൽ 24-9-2007-ൽ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നതും 23-10-2007, 12-11-2007, 4-1-2008, 25-1-2008 എന്നീ തീയതികളിൽ ഒഴിവാപ്പിച്ചതുമായ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടു കവരുകളിൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ഒഴിവാക്കുകൾ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെ വിവരിക്കും. പ്രകാരം പുനർക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒഴിവാക്കുകൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്ട്രേഷൻ തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും (കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) അതേ ദിവസം 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. തപാലിൽ വരുന്ന കലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അതേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ ഒഴിവാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ഒഴിവാസ് നമ്പർ—1/എസ്.ഇ.പി.സി.എ.2007-08

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—എം.പി.

ഐ.പി. കൃത്താട്ടുകുളം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള

ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെ. 26500 മീ.

മുതൽ മണിയലക്കുന്ന പാടശേഖരം വരെയുള്ള

ലിഡിംഗ് ചാനലിന്റെയും സ്റ്റാമ്പിസിന്റെയും

നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ—രൂപ 35.00 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 50,000.

ഒഴിവാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 1,000 + വി. നി.

ഒഴിവാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും—28-4-2008 മുതൽ 30-4-2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

ഒഴിവാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—8-5-2008, 3 മണിവരെ.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—'ബി' യും അതിനു മുകളിലും.



ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിവരങ്ങളും താഴെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രണ്ടാം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യനും കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു, ഈ ഷോർട്ട് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതുമുതലായതും മാരാജ്ക്കുവേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും

ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശമായായി ബില്ലിന്തിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽസ് ടാക്സ്/വാറന്റും ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ സെയിൽസ് ടാക്സ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 84/97/PW&T തീയതി 19-8-1997-ാം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 137/98/PWD തീയതി 21-2-1998-ാം പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗുരൂണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് / ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ മറ്റൊല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ,  
സർക്കിൾ,  
മുദ്രാൻവർണ്ണം.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,  
(സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ  
പൂർണ്ണ അധിക ചുമതലയോടെ).

### TENDER NOTICE

No. D2-2323/2007.

27th March 2008.

The Superintending Engineer, Irrigation North Circle, Kozhikode on behalf of the Governor of Kerala invites competitive tenders for pre-qualification and execution of work in separate sealed covers for the following works from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department or Kerala P.W.D., who are financially stable. Intending contractors/Firms should have previous experience of completing atleast one similar work with a minimum Estimate P.A.C. of Rs. 391 Lakhs (Rupees Three hundred and ninety one lakhs only.)

Tender No.—SEIK/P. Q. 6/2007-08.

Name of work—Construction of a Regulator-cum-bridge at Viyyam in Ponuani Taluk, Malappuram District.

P. A. C.— A. Civil works — Rs. 666 lakhs  
B. Mechanical works — Rs. 115 lakhs  
Total — Rs. 781 lakhs

Earnest Money Deposit — Rs. 50,000 (Rupees Fifty thousand only)

Time of completion — 24 months.

The scheme included the following principal items of work

#### A. Civil works

1. Putting up ring bund	—	930 M
2. Putting up island	—	9 Nos.
3. Bailing out water	—	72,000 Hp hr.
4. Earth work excavation ordinary soil	—	2700 M <sup>3</sup>
5. Excavation of ordinary rock	—	3900 M <sup>3</sup>
6. Providing bored cast in situ RCC pile	—	3532 M
7. Test loading on piles	—	2 Nos.
8. Vibrated RCC 1:1½:3	—	643 M <sup>3</sup>
9. PCC 1:4:8	—	500 M <sup>3</sup>
10. CC 1:3:6	—	1560 M <sup>3</sup>
11. RCC 1:2:4	—	1348 M <sup>3</sup>
12. Plastering CM 1:3	—	1700 M <sup>2</sup>
13. Rough stone masonry	—	740 M <sup>3</sup>
14. Reinforcement for RCC works	—	4660 Qtl.

#### B. Mechanical works on Turn key basis :

Designing, Fabricating, Erecting and Trial run of 10 (Ten) Nos. regulator shutters of size 4.3 M x 2 M.

Those Contractors/Firms who are not having the expertise in the design of steel shutters and its fabrication and erection including all mechanical and electrical work should have tie up with such firms who are having the relevant expertise and a letter of undertaking to this effect is to be produced from such Contractors/Firm. The contractor/tie up firms should furnish attested copy of documents showing satisfactory completion of design, fabrication, erection and Trial run of similar regulator/lock shutters along with the pre-qualification documents.

The Contractor/Tie up firm should have competent Engineering Degree holders experienced in the design of regulator/lock shutters. In the absence of such persons, agreement with recognised design consultants should be produced along with the pre-qualification documents.

The following are the minimum essential plants and equipments required for the execution of the work :

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Concrete Mixer Machine  | — | 4 Nos. |
| 2. Concrete Vibrator   | — | 3 Nos. |
| 3. Engine and Pumpset upto 20 H. P.  | — | 3 Nos. |
| 4. Pile Driving Plant  | — | 2 Nos. |
| 5. Excavator   | — | 1 No.  |
| 6. Welding Plant   | — | 1 No.  |
| 7. Tipper/Trucks   | — | 3 Nos. |
| 8. Road Roller   | — | 1 No.  |
| 9. A well equipped workshop for fabricating, supplying and erecting shutters with at least one Mechanical Engineering Degree holder well experienced in the supervision of such works. |   |        |

#### CONDITIONS

Registered 'A' Class Contractor/Firms in the Irrigation/Kerala Public Works Department who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable for carrying out these type of works may obtain the Pre-qualification documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a.m. and 4 p.m. from 12-5-2008 to 16-5-2008 on payment of Rs. 4,000 (Rupees Four Thousand only) + S.T. in cash directly for pre-qualification document and tender documents for the work.

Prospective Contractors/Firms should have completed atleast one work with minimum estimate P.A.C. of Rs. 391.00 Lakhs (Rupees Three hundred and ninety one lakhs only). A certificate to this effect from the agreement executing authority of the completed work shall invariably be submitted along with the application for Pre-qualification documents and tender documents, failing which tender schedule etc. will not be issued to him/firms (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered. The contractors/firms should attach an affidavit along with the Pre-qualification documents stating that whether or not any of work carried out by him/them were terminated due to his/their fault so far.

The Pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 4 p.m. on 16-5-2008 under any circumstances. The duly filled up Pre-qualification documents (3 copies) and tender documents shall be submitted to the undersigned in separate sealed covers enclosed in one sealed cover before 4 p.m. on 29-5-2008 by registered post/speed post. Courier post will not be accepted. The name and address of the tender and the name of work specifying whether the cover contains pre-qualification documents or tender document shall be invariably written on both covers. The Pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tender received after the stipulated date and time due to postal delays or any other reason will not be considered. The department shall not be responsible for postal delays. The undersigned reserves the right to deny Pre-qualification to any applicant and to reject the tender submitted by the applicant without assigning any reason. If the last date of receipt of the tenders happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth not less than Rs. 50 (Rupees fifty only) duly filled up and signed and sufficient earnest money deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Irrigation North Circle, Kozhikode should be enclosed along with the tender documents for the work. Tenders received otherwise shall summarily be rejected.

The pre-qualification documents will be opened at 4.30 p.m. on 29-5-2008. After evaluation in the office of the undersigned, the same will be submitted subsequently to the Chief Engineer Irrigation and Administration for approval and final selection by the Chief Engineer's Committee. Only those tenders for work submitted by contractors/firms who are pre-qualified by the Chief Engineer's Committee shall be opened and scrutinised later on. Tenders of works of contractors/firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected, without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

The date and time of opening of tenders of work of contractors/firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned well in advance. All other conditions applicable for tenders in Irrigation Department are applicable to this tender also. Any clarification required as regard to this tender documents can be obtained from the undersigned. (Phone : 0495-2370519)

കേരള ഗവണ്മെന്റിന്റെ കേരള ജലസേചന വകുപ്പ് സുപ്രഭാഷി എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും 391 ലക്ഷം (മൂന്നുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നേന്ന് ലക്ഷം) രൂപയിൽ കൂടാത്ത കരാർ തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ "എ" ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുൻവെച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾവിൽ അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പാർക്ക് അണിചുറ്റുകൊള്ളുന്നു. കരാറുകാർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസം നമ്പർ — എസ്. ഇ. ഐ. കെ./പി.കു. 6/2007-08.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ വീയും എന്ന സീമയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗുരുവേലിപ്പാലം നിർമ്മിക്കൽ.

ഉദ്ദേശ്യ അടങ്കൽ തുക— (എ) സിവിൽ പണികൾ	— 666 ലക്ഷം രൂപ
(ബി) മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ	— 115 ലക്ഷം രൂപ
ആകെ	— 781 ലക്ഷം രൂപ

നിരതഭവ്യം — 50,000 രൂപ.

പണികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 24 മാസം.

(പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ ഏകദേശമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

(എ) സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ		
1.	കളിമൺകൊണ്ടുള്ള ബെങ് നിർമ്മാണം	— 930 മീറ്റർ
2.	താൽക്കാലിക ദ്വീപു നിർമ്മാണം	— 9 എണ്ണം
3.	വെള്ളം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാറിക്കൽ	— 72000 എച്ച്. പി. എച്ച്. ആർ.
4.	മൺവേല സാധാരണ മണ്ണിൽ	— 2700 ഘ. മീ.
5.	സാധാരണ പാറ പൊട്ടിച്ചത് അസ്ഥിവാദമെടുക്കൽ	— 3900 ഘ. മീ.
6.	ആർ.സി.സി. ബോർഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സീററു പൈൽഡ് നിർമ്മിക്കൽ	— 3532 മീറ്റർ
7.	പൈൽഡിനു മേൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഭാരം കയറ്റൽ	— 2 എണ്ണം
8.	വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റ് (1:1½:3)	— 643 ഘ. മീ.
9.	സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് 1:4:8	— 500 ഘ. മീ.
10.	സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	— 1560 ഘ. മീ.
11.	ആർ.സി.സി. 1:2:4	— 1348 ഘ. മീ.
12.	പ്ലാസ്റ്റർ (1:3)	— 1700 ച. മീ.
13.	പരക്കൽ കല്ലുപണി	— 740 ഘ. മീ.
14.	കമ്പിപ്പണി	— 4660 കമ്പിൻറൽ

(ബി) മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ ടേബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

4.3 x 2 മീ. അളവിൽ 10 (പത്ത്) റഗുലേറ്റർ ഷട്ടറീന്റെ രൂപകൽപ്പന, ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഇറക്ഷൻ ക്രയൽ റണ്ട് എന്നിവ അടക്കം.

ഷട്ടർ രൂപകൽപ്പന, നിർമ്മാണം, സ്ഥാപിക്കൽ മുതലായ പണികളും ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികളും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും ഉപകരണങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരണാ പത്രവും അവരുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഫാജറേഷൻ താണ്. കരാറുകാരനോ/ധാരണാപത്രം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമോ സമാനമായ റഗുലേറ്റർ/ലോക് ഷട്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപിച്ചത് തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഭർലാസിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റഗുലേറ്റർ/ലോക് ഷട്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് പരിചയവും യോഗ്യതയുംമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൺസൾട്ടന്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രം ഭർലാസിനോടൊപ്പം ഫാജറേഷനുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ടി പ്രവൃത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുറയാതെത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും

അവശ്യം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്

1.	കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	— 4 എണ്ണം
2.	കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ	— 3 എണ്ണം
3.	പമ്പ്സെററ (20 എച്ച്. പി. വരെ)	— 3 എണ്ണം
4.	പൈൽ അടിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ	— 2 എണ്ണം
5.	മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം	— 1 എണ്ണം
6.	വെൽഡിംഗ് ഉപകരണം	— 1 എണ്ണം
7.	ടിപ്പർ/ട്രക്സ്	— 3 എണ്ണം
8.	റോഡ് റോളർ	— 1 എണ്ണം
9.	ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്ഷാപ്പ്	

നിബന്ധനകൾ

കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും ഭർലാസ് പ്രമാണങ്ങളും 12-5-2008 മുതൽ 16-5-2008 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ 4,000 രൂപയും വീൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് രേഖാമൂലം നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ 391 (മുന്നൂററി തൊണ്ണൂററിയാണ്) ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കരാർ തുകയ്ക്കുള്ള റെറപ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയവരും പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പണിയുടെ കരാർ പത്രം പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭർലാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ നേറും തന്നെ തന്റെ കുറുമ്മൂലം ഓരോപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.



മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള രീലാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 16-5-2008 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കൂറോടെ യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളുടെ 3 കോപ്പിയും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള രീലാസ്സും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച വ്യത്യസ്തമായ കവരുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കരാറുകാരന്റെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള രീലാസമാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവരിന്റെ മുകളിൽ മേഖലപ്പട്ടത്തിൽ താഴെ പ്ലോവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 29-5-2008-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുൻപായി കിട്ടത്തക്കവിധം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് അപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ നൽകേണ്ടതാണ്. മേൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന രീലാസങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കലശൽക്കാരത്തിന് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കൂടാതെത്തന്നെ അപേക്ഷകന്റെ രീലാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം താഴെ പ്ലോവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നു. രീലാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം ദിവസം സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചയിത സമയംവരെ രീലാസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രീലാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പ്ലേറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്.ഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് എന്നയാളുടെ പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിരതപ്രകാരം കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ രസീതും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ രീലാസങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രം 29-5-2008 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതും താഴെ പ്ലോവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള അലക്കുമ്പനവും അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുമ്പനും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയിച്ച അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെയും/സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള രീലാസങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരന്റെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള രീലാസങ്ങൾ തുറക്കാതെത്തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ രീലാസങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്. യോഗ്യതാ നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരന്റെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള രീലാസങ്ങൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അലക്കുമ്പന വകുപ്പിലെ രീലാസങ്ങൾക്കുള്ള മാസ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ രീലാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ടി രീലാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വിശദീകരണങ്ങൾക്കും താഴെ പ്ലേറ്റിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. (ഫോൺ: 0495-2370519)

Office of the Superintending Engineer,  
Irrigation North Circle,  
Kozhikode..

(Sd.)  
Superintending Engineer.